



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.08.2018,

№ 342-17

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»

Во исполнение государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и в целях создания условий для предоставления средств из федерального и областного бюджетов для софинансирования строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2017, 27 апреля, № 12419), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 05.04.2018 № 187-П признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Министр



М.М. Волков

Приложение № 1 к приказу
Министерства строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
от 14.08.2018г № 372-П

Приложение № 1 к приказу
Министерства строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
от 25.04.2017 № 450-П

СОГЛАШЕНИЕ № ____

**о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования _____ в 20__ году
для финансирования _____**

(наименование мероприятия)

г. Екатеринбург

« ____ » _____ 20__ г.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра _____, действующего на основании Указа Губернатора Свердловской области от _____ № _____ и Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от _____ № _____ « _____ », и Муниципальное образование _____, далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы (главы Администрации) Муниципального образования округ _____, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с подпрограммой «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» (далее – Подпрограмма) государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (с изменениями), заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования на финансирование

_____ (наименование мероприятия)

(далее – субсидия) в 20__ году.

1.2. Настоящее Соглашение устанавливает:

- 1) условия предоставления субсидии;
- 2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет Муниципального образования;
- 3) осуществление контроля за выполнением условий предоставления субсидии Министерством и Муниципальным образованием;
- 4) порядок взаимодействия Сторон.

1.3. Условиями предоставления субсидии являются:

- 1) наличие объектов капитального строительства, для софинансирования которых предоставляется субсидия, в муниципальной программе, реализуемой за счет средств бюджета Муниципального образования (далее – местный бюджет);
- 2) наличие утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта;
- 3) включение в решение о местном бюджете на 20__ год финансирования части расходов на _____

_____ (наименование мероприятия)

в объеме _____ рублей.

В соответствии с Подпрограммой уровень финансирования этих расходов за счет средств местного бюджета составляет не менее ____ % от общего объема финансирования на 20__ год за счет средств областного и местного бюджета.

4) наличие положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – заключение об эффективности);

5) предоставление в Министерство документов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2.3. настоящего Соглашения.

Основанием предоставления субсидии является настоящее Соглашение.

1.4. Размер субсидии, предоставляемой в 20__ году бюджету Муниципального образования составляет по настоящему Соглашению _____ рублей, в том числе по объектам капитального строительства согласно приложения к Соглашению.

Субсидия предоставляется по коду классификации расходов бюджетов:

код главы ____ « _____ »;

раздел ____ « _____ », подраздел ____ « _____ »;

целевая статья _____ « _____ »;

вид расхода ____ « _____ »;

КОСГУ ____ « _____ ».

Размер субсидии определен в соответствии с уровнем финансирования объектов капитального строительства, установленным Подпрограммой в размере не более __ % от общего объема финансирования на 20__ год за счет средств областного и местного бюджетов.

1.5. Порядок и сроки перечисления субсидии:

1) перечисление субсидии осуществляется в течение 10 календарных дней в объеме, пропорциональном объему, перечисленному из бюджета Муниципального образования, с учетом уровня софинансирования, установленного Подпрограммой и при предоставлении Муниципальным образованием:

- отчета по прилагаемой форме;
 - документов, подтверждающих объемы освоения капитальных вложений, представленных в отчете;
 - платежного поручения о перечислении средств местного бюджета на оплату выполненных работ и услуг по муниципальным контрактам, договорам и другим документам по _____;
- (наименование мероприятия)

2) субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, открытого на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора доходов.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:

1) обеспечить предоставление субсидии бюджету Муниципального образования в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 20__ финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств бюджета Свердловской области;

2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Министерство вправе:

1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Муниципального образования;

2) осуществлять мониторинг достижения показателя результативности использования субсидии и контролировать ход строительства (реконструкции) объекта, проводя выездные проверки (совещания) на объекте силами специалистов Министерства и привлекаемых организаций;

3) принимать решение о приостановлении предоставления субсидии в случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению.

При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допущенных Муниципальным образованием, предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими государственный финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидии, нецелевого использования бюджетных средств субсидия подлежит бесспорному возврату.

4) уменьшить объем перечисляемой субсидии, если размер средств, перечисленных из местного бюджета на выполнение работ (осуществление затрат) по объекту капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень финансирования этих работ, установленный Подпрограммой, а также в случае уменьшения объема финансирования объекта капитального строительства по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) направить, в случае несоблюдения Муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии, в Правительство Свердловской области предложения по перераспределению объемов субсидии.

2.3. Муниципальное образование обязуется:

1) обеспечить отражение субсидии в доходной части бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;

2) направить на финансирование _____
(наименование мероприятия)

средства местного бюджета;

3) не допускать уменьшения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на _____,
(наименование мероприятия)

предусмотренных настоящим Соглашением;

4) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;

5) обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

6) при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министерство следующие документы на бумажных носителях и в электронном виде по каждому объекту капитального строительства:

1

¹ Указываются документы, установленные Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, в редакции, действующей на момент заключения Соглашения.

7) В ходе дальнейшей работы для предоставления средств областного бюджета направить в Министерство в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Соглашения следующие сведения и документы на бумажных носителях и в электронном виде по каждому объекту:

2

_____ другие документы по предложенному Министерством Акту предоставления документов;

8) определять в соответствии с законодательством Российской Федерации застройщиков и (или) технических заказчиков _____ ;
(наименование мероприятия)

9) определять исполнителей работ по _____
(наименование мероприятия)

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и с учетом передачи полномочия по размещению муниципального заказа на строительство (реконструкцию) объектов, указанных в приложении к Соглашению, в соответствии с заключенным Муниципальным образованием соглашением с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации Подпрограммы;

10) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты (договоры) с исполнителями работ по _____ ;
(наименование мероприятия)

11) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета финансирование затрат по _____ в соответствии
(наименование мероприятия)

с утвержденной проектной документацией на _____ ,
(наименование мероприятия)

на основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг);

12) организовать представление получателями бюджетных средств в финансовый орган Муниципального образования платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по финансированию _____

_____ ;
(наименование мероприятия)

² Указываются документы, установленные Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, в редакции, действующей на момент заключения Соглашения.

13) направлять в Министерство заверенные в установленном порядке копии платежных документов, подтверждающих перечисление бюджетных средств исполнителям работ по _____;

(наименование мероприятия)

14) предоставлять Министерству информацию о соблюдении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ по _____, включая копии протоколов

(наименование мероприятия)

заседаний конкурсной (аукционной) комиссии, муниципальных контрактов (дополнительных соглашений к ним), свидетельств о допуске к работам, выданных саморегулируемыми организациями, проектной организации, организации, осуществляющей строительный контроль, подрядной организации;

15) предоставлять в Министерство в течение 5 календарных дней со дня заключения дополнительные соглашения к муниципальным контрактам (договорам);

16) своевременно предоставлять в Министерство (отдел финансирования, учета и отчетности) достоверные сведения по реквизитам для перечисления субсидий;

17) обеспечивать исполнение календарного графика работ по _____;

(наименование мероприятия)

18) представлять в Министерство ежемесячно, в срок до 05 числа, заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами (договорами);

19) обеспечить достижение значений показателей результативности использования субсидии.

В ином случае обеспечить исполнение требований по возврату средств областного бюджета в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения, правилами, установленными Подпрограммой;

20) представлять в Министерство ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным:

– отчет о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на _____ по форме № 1, прилагаемой

(наименование мероприятия)

к настоящему Соглашению, подтвержденный отчетами по формам КС-2, КС-3 государственного статистического наблюдения, реестр, учитывающий формы КС-2, КС-3 и платежных поручений в разрезе всех уровней бюджетов, нарастающим итогом и другими документами;

– график производства работ по объекту, составленный по образцу согласно приложению к настоящему Соглашению с приложением 3-5 фотографий, иллюстрирующих и характеризующих состояние строительства;

– информацию об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации по форме по ОКУД 0503324;

21) представлять в Министерство в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, годовую отчетность по перечню, указанному в подпункте 20 пункта 2.3. настоящего Соглашения;

22) вернуть в областной бюджет, не использованный на 01 января 20__ года остаток субсидии в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

23) при проведении надзорными органами проверок использования бюджетных средств:

– в 3-дневный срок проинформировать Министерство о начале, сроках и предмете проверки;

– оперативно направлять в Министерство информацию о ходе проверки;

– в 5-дневный срок представить в Министерство полученные итоговые документы проведенной проверки;

24) предоставлять в Министерство (по запросу) документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы);

25) содействовать осуществлению Министерством мониторинга достижения показателя результативности использования субсидии и контроля за ходом строительства (реконструкции) объекта;

26) еженедельно (до пятницы) направлять в Министерство отчет о ходе строительства (реконструкции) объекта по установленной форме № 2, прилагаемой к настоящему Соглашению. Информация, изложенная в отчете, должна быть указана по состоянию на среду отчетной недели;

27) в случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандартов и норм выполнения строительно-монтажных работ в согласованные с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство в письменном виде.

28) соблюдать требования законодательства о контрактной системе по применению мер ответственности в случаях нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Министерство не несет ответственность по денежным обязательствам Муниципального образования и получателей средств местного бюджета.

3.3. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, указанное в приложении к настоящему Соглашению, и указанное нарушение не устранено в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

$$B = C \times (1 - \Phi/\Pi), \text{ где:}$$

B – объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет;

C – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию в отчетном финансовом году;

Φ – фактическое значение целевого показателя, указанного в приложении к настоящему Соглашению;

Π – плановое значение целевого показателя, указанного в приложении к настоящему Соглашению.

Если $\Phi=0$ при $\Pi=1$ и более, возврату в доход областного бюджета подлежит объем средств, составляющий 10 процентов размера субсидии, предоставленной в отчетном году.

При расчете объема средств, подлежащего возврату из местного бюджета в областной бюджет, используются только положительные значения индекса, определенного путем деления фактического значения показателя результативности использования субсидии на его плановое значение (Φ/Π).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В соответствии с Подпрограммой субсидии на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности и государственную экспертизу этой проектной документации не предоставляются.

4.2. В соответствии с Подпрограммой размер средств местного бюджета на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до завершения 20__ года.

6.3. В случае неиспользования Муниципальным образованием субсидии до завершения 20__ года срок действия подпункта 2 пункта 2.1. раздела 2.; подпунктов 1 – 4 пункта 2.2. раздела 2.; подпунктов 2 – 5, 10 – 26 пункта 2.3. раздела 2; пунктов 3.1.; 3.2.; 3.3. раздела 3 настоящего Соглашения продлевается до освоения средств субсидии на строительстве объекта в полном объеме (при принятии Министерством решения о наличии потребности в использовании остатка субсидии).

6.4. Положения Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период действия настоящего Соглашения по взаимному соглашению Сторон.

6.5. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых Сторонами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области:

адрес:

ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
Банковские реквизиты:

БИК 046577001

Министр строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

_____ Ф.И.О.

Администрация муниципального
образования _____:
ИНН, КПП

адрес:

Наименование получателя
(администратора доходов)
ИНН:
КПП:
ОКТМО:
ОКПО:
Банковские реквизиты:

БИК:
Лицевой счет администратора
дохода:
Код администратора:
Код дохода:

Глава (глава Администрации)
муниципального образования _____

_____ Ф.И.О.

Приложение к Соглашению № ____
от « ____ » _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

**объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
по мероприятию _____ подпрограммы**
(наименование мероприятия)

_____ (наименование подпрограммы)

**государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
в 20__ году**

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Объем субсидии за счет средств областного бюджета, рублей | Объем финансиро- вания за счет местного бюджета, рублей | Показатель результатив- ности использова- ния субсидии (ввод мощностей) |
|----------|---|--|--|---|
| 1. | | | | |
| ... | | | | |
| | Итого по перечню | | | |

Министр строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

_____ Ф.И.О.

Глава (глава Администрации)
муниципального образования _____

_____ Ф.И.О.

Образец

К Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из областного
бюджета для софинансирования

График производства работ по объекту:

| | | | 20__ год | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1* | 2* | 3* | 4* | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапов работ | План/факт выполнения этапов работ | Стоимость этапов работ,тыс.руб | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Подготовка и ограждение площадки, вынос сетей с пятна застройки | План | 5000 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Факт | 5000 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Устройство временных дорог и площадок, мероприятия ПОС, Акт готовности строительной площадки | План | 900 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Факт | 900 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Монтаж фундаментов, Итоговый Акт посадки Здания | План | 4500 | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| | Факт | 4500 | 30,00% | 60,00% | 10,00% | | | | | | | | | |
| Монтаж каркаса здания | План | 55000 | | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | | | | | | |
| | Факт | 55000 | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | | |
| Монтаж наружных ограждающих конструкций | План | 25000 | | | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | | | | |
| | Факт | 25000 | | | | | 10,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | | | | |
| Устройство кровли | План | 7000 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| | Факт | 3500 | | | | | | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| Монтаж светопрозрачных конструкций, устройство теплового контура здания | План | 12000 | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | Факт | 12000 | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | |
| Устройство фасадов с | План | 13000 | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|
| Итоговое выполнение КС-14 | План | 0 | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | Факт | 0 | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| Подача извещения в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на получение ЗОС | План | 0 | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | Факт | 0 | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | План | 0 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | Факт | 0 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Итого стоимость работ план | | 201200 | | | | | | | | | | | | |
| Итого стоимость принятых работ факт | | 174050 | | | | | | | | | | | | |
| Процент освоения на текущую дату | | 86,51% | | | | | | | | | | | | |

Примечание:

- 1*** - В графе указывается наименование основных этапов работ выполняемых в рамках муниципального контракта.
- 2*** -Учитывать при заполнении граф 3 и 4.
- 3*** - В строке план указываются стоимость конкретных этапов работ согласно заключенного муниципального контракта.
- В строке факт указываются стоимость принятых согласно Формам КС-2 и КС-3 конкретных этапов работ по состоянию на дату представления отчёта.
- В строке план указываются месяцы выполнение конкретных этапов работ с разбивкой на проценты выполнения
- 4*** в каждом месяце согласно заключенного муниципального контракта.
- В строке факт указываются месяцы фактического выполнение конкретных этапов работ с разбивкой на проценты выполнения в каждом месяце по состоянию на дату представления отчёта.

Отчёт о ходе строительства объекта (название объекта) от (дата. месяц. год)

1. Общая информация.

- 1.1. Муниципальный контракт (№ от дд. мм. гг).
 - 1.1.1. Срок строительства по муниципальному контракту (до дд. мм. гг).
- 1.2. Заказчик (*наименование организации, ИНН*).
 - 1.2.1. Ответственный представитель заказчика (должность, *ФИО, телефон*).
- 1.3. Ответственный представитель от Администрации муниципального образования (должность, *ФИО, телефон*).
- 1.4. Проектная организация (*наименование организации, ИНН*) образования (должность, *ФИО, телефон*).
 - 1.4.1. СРО (*наименование, ИНН*).
 - 1.4.2. Ответственный представитель проектной организации (должность, *ФИО, телефон*).
- 1.5. Генеральный подрядчик (*наименование организации, ИНН*).
 - 1.5.1. СРО (*наименование, ИНН*).
 - 1.5.2. Ответственный представитель Генерального подрядчика (должность, *ФИО, телефон*).
- 1.6. Организация осуществляющая строительный контроль (*наименование организации, ИНН*).
 - 1.6.1. СРО (*наименование, ИНН*).
 - 1.6.2. Ответственный представитель организации осуществляющая строительный контроль (должность, *ФИО, телефон*).
- 1.7. Положительное заключение экспертизы (№ от дд. мм. гг).
- 1.8. Разрешение на строительство (№ от дд. мм. гг, действует до дд. мм. гг).
- 1.9. Передача строительной площадки (дд. мм. гг).
- 1.10. Передача проектно-сметной документации (дд. мм. гг).

2. Производство работ.

- 2.1. Ход строительства (*краткое описание хода работ*).
- 2.2. Нарушение сроков муниципального контракта (*отклонение в неделях*).
- 2.3. Нарушения существенных условий контракта (*отсутствуют/срыв сроков по причине...*).
- 2.4. Строительная готовность объекта на день отчета (00%).
- 2.5. Информация о применении мер ответственности в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципальных контрактов.
- 2.6. Проблемные вопросы (*отсутствуют/возникли проблемы с...*).

3. Существенные условия муниципального контракта.

3.1. Наличие планов внесения изменений в проектную документацию (отсутствуют/запланированы изменения в части.....по инициативе).

3.2. Наличие планов внесения изменений в муниципальный контракт (отсутствуют/запланированы изменения...).

4. Финансирование объекта.

| | Стоимость объекта по контракту, тыс.руб. | Объем средств предыдущий год, тыс.руб | Объем средств на текущий год, тыс.руб. | Освоение средств текущей датой, тыс.руб. |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Местный бюджет | | | | |
| Областной бюджет | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | |
| Всего | | | | |

Должность

Ф.И.О.